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编 制 说 明

一、工程概况

1、名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务；

二、编制依据

1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建

筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《通用安装工程工

程量计算规范》(GB50856-2013)、《江西省房屋建筑及装饰工程消耗

量定额及统一基价表》2017 年、《江西省通用安装工程消耗量定额

及统一基价表》2017 年、《江西省市政工程消耗量定额及统一基价

表》2017 年及江西省有关的造价文件规定。；

2、人工调差：工程定额中工日调整按江西省住房和城乡建设厅

发布的赣建价[2020]5 号文《关于调整江西省建设工程定额综合工日

单价的通知》进行调整：综合工日单价为 100 元/工日；装饰工日单

价为 117 元/工日；

3、材料价格参考《南昌市建设工程造价信息》2023 年第 12 期、

《江西省建设工程造价信息》2023 年第 12 期，参考信息价根据市场

调整。

4、税金调整：劳务税金按照 3%调整税金 ；



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计 582444.49

1.1 拆除工程 54373.88

1.2 新建地面 32002.02

1.3 新建墙面 38798.21

1.4 新建窗户及窗帘 27799.80

1.5 新建门 30462.98

1.6 墙面修复 15844.34

1.7 新建吊顶 69483.36

1.8 新增木柜 29065.26

1.9 线路改造 47155.94

1.10 给排水改造 12925.13

1.11 卫生间新安装设备 5242.76

1.12 其他（空调安装、零星工日及建材搬运） 36127.30

1.13 1013室 106971.87

1.14 一楼公卫 76191.64

1 其中：定额人工费 148424.07

2 其中：定额机械费 32692.68

措施项目合计 39292.50

二 单价措施项目清单计价合计 39292.50

3 其中：定额人工费 14054.07

4 其中：定额机械费 8734.72

三 总价措施项目清单计价合计

5 安全文明施工措施费

5.1 安全文明环保费

5.2 临时设施费

6 其他总价措施费

6a 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

5.1 装饰工程规费

5.1.1 社会保险费 －

5.1.2 住房公积金 －

5.1.3 工程排污费 －

5.2 建筑工程规费

5.2.1 社会保险费 －

5.2.2 住房公积金 －

5.2.3 工程排污费 －

5.3 安装工程规费

5.3.1 社会保险费 －

5.3.2 住房公积金 －

5.3.3 工程排污费 －

六 税金 18652.11 －

七 工程总造价 640389.10

招标控制价合计 640389.10 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 1 页  共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除工程 54373.88

拆除地面 7469.11

1 011604001001 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:瓷
砖地面
2.抹灰层种类:
地面砖及砂浆结
合层、找平层

m2 20 37.4 748

2 011606001001 楼地面龙骨及饰
面拆除

1.拆除部位:地
面
2.木地板拆除及
砂浆铲除

m2 200 30.72 6144

3 011602001001 混凝土构件拆除

1.构件名称:混
凝土坎台
2.拆除构件的厚
度或规格尺寸:1
5cm

m3 1.734 332.82 577.11

拆除墙体、墙面
装饰

13581.26

4 011601001001 砖砌体拆除

1.砌体名称:砖
墙
2.拆除高度:270
0mm
3.拆除砌体的截
面尺寸:200mm

m3 50 82.05 4102.5

5 011601001002 砖砌体拆除

1.砌体名称:加
气混凝土砌块墙
2.拆除高度:270
0mm
3.拆除砌体的截
面尺寸:200mm

m3 50 65.45 3272.5

6 011606002001 墙柱面龙骨及饰
面拆除

墙面靠背板拆除 m2 120 9.72 1166.4

7 011608001001 铲除油漆面

1.拆除部位:内
墙面
2.铲除原有墙面
涂料及砂浆层

m2 200 22.82 4564

8 011605002001 立面块料拆除

1.拆除部位:隔
间墙面
2.铲除原有墙面
瓷砖及砂浆层

m2 12 28.57 342.84

9 04B001 拆除原出风口 1.拆除原出风口 个 6 22.17 133.02

本页小计 21050.37



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 2 页  共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

拆除吊顶 539.08

10 011606003001
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类
型:轻钢龙骨基层
2.龙骨及饰面种
类:石膏板吊顶

m2 60 6.96 417.6

11 011606003003
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类
型:轻钢龙骨基层
2.龙骨及饰面种
类:铝单板面层

m2 15.776 7.7 121.48

拆除卫生洁具、
灯具、门

3081.74

12 011612002001 卫生洁具拆除 1.脸盆拆除 套 4 13.77 55.08

13 011612002002 卫生洁具拆除 1.坐式大便器拆
除

套 4 35.64 142.56

14 011610001001 木门窗拆除 木门拆除 樘 10 26.25 262.5

15 011614005001 窗帘拆除
1.拆除旧窗帘（
含窗帘盒拆除） m 50 6.53 326.5

16 011613001001 灯具拆除
1.拆除吸顶灯（
含管件开关拆除
）

套 30 11.42 342.6

17 01B006 橱柜拆除 1.橱柜拆除（含
垃圾外运25km）

m2 25 78.1 1952.5

拆除其他 2076.69

18 01B020 拆除椅子 1.二楼大会议室
拆除椅子

套 268 7.56 2026.08

19 01B021 拆除大理石窗台
板

1.大理石窗台板
拆除

m 3 16.87 50.61

废弃建筑垃圾装
袋及外运

27626

20 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:
废砖头等建筑垃
圾装袋运输
2.运距:25km

m3 100 276.26 27626

新建地面 32002.02

本页小计 33323.51



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 3 页  共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

21 011104002001
竹、木（复合）
地板

1、1.5mm厚聚氨
酯涂膜防水层
2、50mm厚水泥
砂浆
3、地板防潮垫
4、12mm复合木
地板

m2 120 200.55 24066

22 011102003001 块料楼地面

1、40厚水泥砂
浆找平
2、20mm厚水泥
砂浆结合层
3、10mm米色抛
光砖地砖铺实拍
平

m2 50 112.47 5623.5

23 011105003001 不锈钢踢脚线

1、1.2厚黑色镜
面不锈钢踢脚线
。
2、基层找平处理
。

m2 4.33 131.22 568.18

24 011101001001 水泥砂浆楼地面 干混地面砂浆找
平8cm

m2 77.42 12.47 965.43

25 011105003003 块料踢脚线 1.瓷砖踢脚线 m2 0.946 101.32 95.85

26 011105005001 木质踢脚线 1.木踢脚线 m2 1.884 160.63 302.63

27 011105003002
不锈钢踢脚线难
燃板基层

1、9厚B1级以上
防水难燃板基层
。

m2 4.33 87.86 380.43

新建墙面 38798.21

28 011207001002 轻质隔墙龙骨

100厚轻钢龙骨
隔墙，龙骨采用U
75轻钢龙骨， 
中距(mm以内) @
400
1.定额轻钢龙骨
间距600，施工
图为400，竖向
龙骨数量按照60
0/400等于1.5倍
，人工按1.3倍
调整。

m2 75 31.97 2397.75

本页小计 34399.77



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 4 页  共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

29 011207001003 轻质隔墙龙骨

200厚轻钢龙骨
隔墙，龙骨采用U
75轻钢龙骨， 
中距(mm以内) @
400（轻钢龙骨
隔墙两侧）
1.定额轻钢龙骨
间距600，施工
图为400，竖向
龙骨数量按照60
0/400等于1.5倍
，人工按1.3倍
调整。

m2 75 31.97 2397.75

30 011207001004 石膏板墙面
12mm厚石膏板面
层（轻钢龙骨隔
墙两侧）

m2 100 31.8 3180

31 060104012001 阻燃板
含12mm阻燃板基
层板（轻钢龙骨
隔墙两侧）

m2 100 26.8 2680

32 060104012002 阻燃板
含18mm阻燃板基
层板（轻钢龙骨
隔墙两侧）

m2 100 33.95 3395

33 011207001006 玻璃棉毡隔离层

热镀锌型钢龙骨
隔墙U75隔音棉
填充
（隔墙两侧）

m2 100 24.76 2476

34 010402001001 砌块墙

1、新建200厚蒸
压加气块墙体（3
.6米以下）
2、砂浆等级为M
7.5干混砂浆

m3 10 356.64 3566.4

35 010402001003 砌块墙

1、新建100厚蒸
压加气块墙体（3
.6米以下）
2、砂浆等级为M
7.5干混砂浆

m3 10 364.59 3645.9

36 010502002001 构造柱 构造柱
1、商品碎石C25

m3 3 554.84 1664.52

37 010503005001 过梁 过梁
1、商品碎石C25

m3 3 531.51 1594.53

38 010503004001 圈梁 卫生间反坎
1、商品碎石C25

m3 3 509.83 1529.49

本页小计 26129.59



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

39 010503004002 圈梁 1、商品碎石C25
（非泵送）

m3 3 509.83 1529.49

40 010515001001 现浇构件钢筋
1、现浇构件圆钢
筋HPB300 直径(
mm) ≤10

t 0.5 4754.08 2377.04

41 010515001002 现浇构件钢筋
1、现浇构件带肋
钢筋HRB400以内
 直径(mm) ≤10

t 0.2 4606.2 921.24

42 010515001003 现浇构件钢筋
1、现浇构件带肋
钢筋HRB400以内
 直径(mm) ≤18

t 0.5 4341.08 2170.54

43 010515001004 砌体加筋 砌体内加固钢筋 t 0.5 6545.12 3272.56

新建窗户及窗帘 27799.8

44 010807001002 铝合金推拉窗（
其他房间）

普通铝合金推拉
窗
1.LOW-E6+9A+6
中空玻璃，含制
作、运输、安装
、五金配件及门
锁、油漆、必须
满足使用功能

m2 45 265.2 11934

45 010807001003
铝合金推拉窗(
救援窗）

普通铝合金推拉
窗（消防救援窗
）
1.LOW-E6+9A+6
中空玻璃，含制
作、运输、安装
、五金配件及门
锁、油漆、必须
满足使用功能

m2 5 265.2 1326

46 010807001004
铝合金推拉窗（
卫生间）

普通铝合金推拉
窗（卫生间窗）
1.LOW-E6+9A+6
中空玻璃（磨砂
），含制作、运
输、安装、五金
配件及门锁、油
漆、必须满足使
用功能

m2 5 279.73 1398.65

本页小计 24929.52



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

47 010807001001
金属（塑钢、断
桥）窗（阳台）

1、定制铝合金推
拉窗断桥隔热80
系列,厚度1.4mm
，含五金配件
2.长4.61*高2.8
2m
3.框架可喷涂颜
色

m2 13 415.78 5405.14

48 011108001001 窗台石

1、材料名称：白
色大理石
2、规格型号： 
窗台石
3、磨平，无缝处
理，抛光，打蜡
4、地砖打胶、勾
缝
（未尽事宜详见
设计图纸）

m2 1 190.51 190.51

49 010810001002 窗帘 加装窗帘 m 50 89.34 4467

50 010807004001 金属纱窗 1.安装金属网纱 m2 25 123.14 3078.5

新建门 30462.98

51 010801001001 成品木门

1.双扇成品套装
木门以及门套BM
1824
2.含制作、运输
、安装、五金配
件及门锁、油漆
、必须满足使用
功能

樘 2 1443.77 2887.54

52 010801002003 木质门带套

1.成品套装木门
安装 单扇门含门
套900*2000mm
2.成品木质门板
面安装 
3.成品木质门门
框安装
4.五金配件及塞
缝

樘 15 691.19 10367.85

本页小计 26396.54
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

53 010801001003 防火门

1.钢制甲级防火
门FM甲1024
2.含制作、运输
、安装、五金配
件及门锁、油漆
、必须满足使用
功能（不含闭门
器及顺位器-另计
）

m2 1 443.36 443.36

54 010801006002 闭门器
1.钢制甲级防火
门FM甲1024
2.闭门器明装

个 1 138.18 138.18

55 010801006003 顺位器
1.钢制甲级防火
门FM甲1024
2.顺位器

个 2 107.77 215.54

56 010801001005 铝合金钢化玻璃
地弹门

1、铝合金钢化玻
璃地弹门BM1221
2、含制作、运输
、安装、五金配
件及门锁、油漆
、必须满足使用
功能

樘 1 848.34 848.34

57 010801001006
铝合金钢化玻璃
地弹门门套-细
木工板打底

1、12mm细木工
板打底 m2 5.76 52.88 304.59

58 010801001007
铝合金钢化玻璃
地弹门门套-不
锈钢面层

1、1mm不锈钢镜
面装饰板（8K)
边框

m2 5.76 140.31 808.19

59 011108001002 门槛石

1、规格型号： 
门槛石
2、磨平，无缝处
理，抛光，打蜡
3、地砖打胶、勾
缝
（未尽事宜详见
设计图纸）

m2 1 242.96 242.96

60 010805005001 全玻自由门

1.安装钢化玻璃
门（铝合金推拉
门80系列壁厚
2.0mm 5+9A+5 
钢化普玻）

m2 5 237.05 1185.25

本页小计 4186.41
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

61 010803001001
金属卷帘(闸）
门

1.新做304不锈
钢卷帘门
2.卷帘门电机

m2 30.36 304.1 9232.48

62 01B017 12mm厚雾面钢化
玻璃

1.12mm厚雾面钢
化玻璃隔断
2.304不锈钢方
管

m2 18.884 196.28 3706.55

63 010801001008 铝塑板门套 1、铝塑板门套 m2 1.301 63.14 82.15

墙面修复 15844.34

64 011204003005 块料墙面面层

1、8-10厚600*6
00浅灰色墙砖(
粘巾前墙砖充分
浸温),填缝剂或
白水泥擦缝。

m2 20 112.09 2241.8

65 011204003006 块料墙面防水层
1、1.5厚聚合物
水泥基复合防水
涂料防水层。

m2 20 38.78 775.6

66 011204003007 块料墙面抹平
1、9厚1:3水泥
砂浆分层压实抹
平。

m2 20 14.39 287.8

67 011204003008 块料墙面界面剂
1、刷素水泥浆甩
毛(内掺建筑胶)
。

m2 20 2.3 46

68 011207001005 石膏板隔墙

1.龙骨材料种类
、规格、中距:轻
钢龙骨
2.基层材料种类
、规格:石膏板
3.面层材料品种
、规格、颜色:石
膏板

m2 7.12 70.25 500.18

69 011204003002 浅木纹免漆墙面
1、4mm浅木纹免
漆涂装板（WD-0
2）

m2 28.23 96.37 2720.53

70 011204003003 浅木纹免漆墙面
阻燃板打底

1、15厚阻燃板
打底

m2 28.23 31.49 888.96

71 011204003004
浅木纹免漆墙面
龙骨基层

1、40*40*3方通
骨架调平,专用金
属卡件。

m2 28.23 39.94 1127.51

本页小计 21609.56
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

72 01B007 成品钢化玻璃百
叶隔断

1.100厚成品钢
化玻璃百叶隔断

m2 5 182.28 911.4

73 011406001001 抹灰面油漆

白色乳胶漆墙面
1.20厚砂浆抹灰
2.刮腻子：满刮
2遍
3.白色乳胶漆3
遍

m2 90.6 45.68 4138.61

74 011406001003 抹灰面油漆 新做墙面乳胶漆
（刮瓷两遍）

m2 104.1 15.2 1582.32

75 011204003001 涂料墙面界面剂
1、素水泥浆一道
(内掺建筑胶)。 m2 262.517 2.3 603.79

76 011207001011 墙面装饰板 1.新做铝塑板饰
面

m2 0.41 48.39 19.84

新建吊顶 69483.36

77 011302001002 吊顶天棚

1、吊顶距离结构
楼板、梁底≤15
00时用M8膨胀螺
栓连镀锌吊杆，
间距900x900 ，
大于1.5m高需做
反支撑，符合建
筑规范
2、50系列不上
人轻钢龙骨骨架,
主龙骨中距900,
次龙骨中距300
3、单层9mm夹板
+9mm石膏板,专
用自攻螺钉拧牢
，孔眼用腻子填
平（防锈）,阴、
阳角及板接缝处
分别贴专用封缝
带，防腐防火处
理
4、刷涂料三遍腻
子一遍底漆三遍
面漆

m2 200 150.49 30098

本页小计 37353.96
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

78 011302001001 吊顶天棚

1、双层9mm石膏
板,专用自攻螺钉
拧牢，孔眼用腻
子填平（防锈）,
阴、阳角及板接
缝处分别贴专用
封缝带，防腐防
火处理
2、刷涂料三遍腻
子一遍底漆三遍
面漆

m2 200 109.34 21868

79 011302001004 平面石膏板吊顶

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) M8膨胀螺栓
连接于φ8热镀锌
全牙吊杆(@≤12
00mm),双向吊点
;
(3) C50*20*1.2
轻钢龙骨骨架(主
龙骨@≤1200mm,
副龙骨@≤400mm
,
横撑龙骨@≤120
0mm);
(4) 双层9.5mm
厚纸面耐火石膏
板(304不锈钢自
攻螺丝错缝安装
于轻钢龙骨)面层
,阴、阳角及板接
缝处分别贴专用
封缝带。
（5）满刮腻子二
遍、刷底漆一遍
、乳胶漆二遍

m2 34.98 112.94 3950.64

本页小计 25818.64
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

80 011302001006 跌级石膏板吊顶

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) M8膨胀螺栓
连接于φ8热镀锌
全牙吊杆(@≤12
00mm),双向吊点
;
(3) C50*20*1.2
轻钢龙骨骨架(主
龙骨@≤1200mm,
副龙骨@≤400mm
,
横撑龙骨@≤120
0mm);
(4) 双层9.5mm
厚纸面耐火石膏
板(304不锈钢自
攻螺丝错缝安装
于轻钢龙骨)面层
,阴、阳角及板接
缝处分别贴专用
封缝带。
（5）满刮腻子二
遍、刷底漆一遍
、乳胶漆二遍

m2 96.71 125.42 12129.37

81 011302001005
平面硅酸盖板吊
顶

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) M8膨胀螺栓
连接于φ8热镀锌
全牙吊杆(@≤12
00mm),双向吊点
;
(3) C60*27*1.2
轻钢龙骨骨架(主
龙骨@≤1200mm,
副龙骨@≤400mm
,
横撑龙骨@≤120
0mm);
(4) 8mm厚硅酸
钙板(304不锈钢
自攻螺丝错缝安
装于轻钢龙骨)面
层。

m2 21.02 68.38 1437.35

本页小计 13566.72
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

新增木柜 29065.26

82 011501008003 博古架 1.博古架 m2 1 237.81 237.81

83 011501008005 木衣柜 1.实木衣柜 m2 15 611.61 9174.15

84 011501008006 木壁柜 1.新增木柜 m2 45 436.74 19653.3

线路改造 47155.94

85 030404017001 配电箱

1.名称: 配电箱
-P1-P26;
2.安装方式: 离
地1.6安装;

台 3 246.47 739.41

86 030404035001 插座 1.名称: 带防溅
盒五孔插座;

个 150 14.55 2182.5

87 030404035002 插座
1.名称:空调插
座
2.规格:16A

个 10 19.82 198.2

88 030411004001 配线 1.规格:4BVR电
线

m 568 3.59 2039.12

89 030411004002 配线 1.规格:2.5BVR
电线

m 4920 2.86 14071.2

90 030408001001 电力电缆 1.电缆规格：
YJV-5*4

m 130 25.72 3343.6

91 030404035003 插座
1.名称: 地埋插
座;
2.规格: 15A;

个 10 32.9 329

92 030404034001 照明开关 1.名称: 暗装双
联开关;

个 40 15.57 622.8

93 030502005001 双绞线缆 1.超五类网线 m 1500 3.06 4590

94 030411004003 配线 1.电话线 m 1500 3.08 4620

95 030502004001 电视、电话插座

1.名称: 信息插
座(含信息模块)
G86ZDTN8;
2.安装方式: 暗
装;

个 40 33.02 1320.8

96 030411001001 配管 1.材质:阻燃管
2.规格:DN20PVC

m 1000 8.22 8220

97 030412004001 装饰灯

1.名称: 3寸明
装筒灯;
2.型号: 功率9W
，色温4000k;

套 20 26.78 535.6

本页小计 71877.49
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

98 030412001002 普通灯具 1.600*600吸顶
灯

套 20 112.65 2253

99 030412001004 普通灯具 1.800*800吸顶
灯

套 10 112.65 1126.5

100 030412001003 普通灯具 1.名称:浴霸灯 套 1 141.11 141.11

101 030412001005 普通灯具 含灯具、管线、
开关等。

套 5 112.65 563.25

102 010801006004 门锁安装 1.卫生间锁 套 5 51.97 259.85

给排水改造 12925.13

103 031004014001 给、排水附(配)
件

1.名称：地漏DN
50

个 5 36.31 181.55

104 031003001001 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:详见设
计要求
3.规格、压力等
级:DN25

个 10 55.76 557.6

105 031003001002 螺纹阀门

1.类型:截止阀
2.材质:详见设
计要求
3.规格、压力等
级:DN15

个 20 37.76 755.2

106 031001006001 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格: 
PP-R-DN25
4.连接形式:热
熔连接

m 100 18.93 1893

107 031001006002 管道消毒
1.名称：管道消
毒、冲洗 公称直
径(mm以内) 25

m 100 0.53 53

本页小计 7784.06
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

108 031001006003 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:雨水
3.材质、规格:
UPVC雨水管 DN1
10
4.连接形式:粘
结
5.压力试验及吹
、洗设计要求

m 50 40.7 2035

109 031001006004 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:排水
3.材质、规格:
实壁硬聚氯乙烯
排水管 DN50
4.连接形式:粘
结
5.压力试验及吹
、洗设计要求

m 30 22.04 661.2

110 010904002001 地面防水

1.20mm1:3水泥
砂浆找平层
2.2mm厚聚合物
防水涂料

m2 32 47.05 1505.6

111 010904002002 墙面防水

1.20mm1:3水泥
砂浆找平层
2.2mm厚聚合物
防水涂料

m2 90.4 58.44 5282.98

卫生间新安装设
备

5242.76

112 031004006001 大便器
1.类型:坐式大
便器安装 连体水
箱

组 1 548.32 548.32

113 031004010001 淋浴器 1.类型:冷、热
水淋浴器

套 2 85.91 171.82

114 031006012001 热水器、开水炉 1.类型:电热水
器

台 1 843.71 843.71

115 011505001001 洗漱台 1.白色大理石洗
手台

m2 5.36 496.98 2663.81

116 031004003001 洗脸盆 1.类型:冷、热
水洗脸盆

组 2 321.49 642.98

117 01B008 卫生间洗漱镜 1.卫生间洗漱镜 m2 2 88.5 177

本页小计 14532.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项目-劳务 标段： 第 15 页  共 24 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

118 01B09 卫生间挂钩、挂
件

1.卫生间挂钩、
挂件

套 4 48.78 195.12

其他（空调安装
、零星工日及建
材搬运）

36127.3

119 01B001 安装空调

1.空调外机移位
、重新安装
2.加长铜管
3.加装空调支架

台 5 700 3500

120 01B018 空调移机 1.空调移机 台 10 200 2000

121 01B019 空调开孔 1.空调开孔 个 10 70 700

122 01B001 修补门套处墙缝
修补门套处墙缝
（水泥砂浆抹灰
，补刮腻子）

工日 4 164.95 659.8

123 01B001 建筑材料搬运上
楼

建筑材料搬运上
楼

工日 25 164.95 4123.75

124 01B016 修门 1.管道井修门 套 1 25.16 25.16

125 01B022 屋面彩钢板房

1.屋面彩钢板房
，按建筑面积计
算，不含门窗及
地面装饰

m2 84.53 208.43 17618.59

126 01B023 零星用工 1.零星用工 工日 25 300 7500

1013室 106971.87

拆除工程 18573.14

拆除墙体、墙面
装饰

336.67

127 011609002001 隔断隔墙拆除 1.拆除隔断墙 m2 25.2 13.36 336.67

拆除卫生洁具、
灯具、门

6678.17

128 011610001002 门窗拆除 拆除门窗（所有
类型门窗）

樘 3 26.24 78.72

129 01B010 橱柜拆除 1.橱柜拆除（含
垃圾外运25km）

m2 84.5 78.1 6599.45

废弃建筑垃圾装
袋及外运

11558.3

本页小计 43337.26
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

130 010103002002 余方弃置

1.废弃料品种:
废砖头等建筑垃
圾装袋运输
2.运距:25km

m3 41.84 276.25 11558.3

新建地面 12227.31

131 011102003002 块料楼地面

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) 一道界面剂
;
(3) 50mm厚C20
细石混凝土垫层;
(4) 一道自流平
界面剂;
(5) 5mm厚水泥
基自流平砂浆找
平层;
(6) 5mm厚瓷砖
胶结合层;
(7) 10mm厚瓷砖
(专用勾缝剂勾缝
)面层。

m2 15.56 162.21 2523.99

132 011104002002
竹、木（复合）
地板

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) 一道界面剂
;
(3) 50mm厚C20
细石混凝土垫层;
(4) 一道自流平
界面剂;
(5) 5mm厚水泥
基自流平砂浆找
平层;
(6) 3mm厚铝膜
防潮垫;
(7) 910*125*12
mm厚木地板面层
。

m2 4.8 196.4 942.72

133 011104002003
竹、木（复合）
地板

地板修补
910*125*12mm厚
木地板面层。

m2 69.8 125.51 8760.6

新建墙面 23917.08

本页小计 23785.61
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

134 011207001007 轻质隔墙龙骨

100厚轻钢龙骨
隔墙，龙骨采用U
75轻钢龙骨， 
中距(mm以内) @
400
1.定额轻钢龙骨
间距600，施工
图为400，竖向
龙骨数量按照60
0/400等于1.5倍
，人工按1.3倍
调整。

m2 61.12 31.97 1954.01

135 011207001008 轻质隔墙龙骨

200厚轻钢龙骨
隔墙，龙骨采用U
75轻钢龙骨， 
中距(mm以内) @
400（轻钢龙骨
隔墙两侧）
1.定额轻钢龙骨
间距600，施工
图为400，竖向
龙骨数量按照60
0/400等于1.5倍
，人工按1.3倍
调整。

m2 30.4 31.97 971.89

136 011207001009 石膏板墙面
双层12mm厚石膏
板面层（轻钢龙
骨隔墙两侧）

m2 366.08 31.8 11641.34

137 011207001010 玻璃棉毡隔离层

热镀锌型钢龙骨
隔墙U75隔音棉
填充
（隔墙两侧）

m2 91.52 24.75 2265.12

138 011406001002 抹灰面油漆

新做墙面乳胶漆
（满刮腻子二遍
、刷底漆一遍、
乳胶漆二遍）

m2 466.1 15.2 7084.72

新建窗户及窗帘 16468.59

本页小计 23917.08



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

139 010807001005 铝合金推拉窗（
其他房间）

普通铝合金推拉
窗
1.LOW-E6+9A+6
中空玻璃，含制
作、运输、安装
、五金配件及门
锁、油漆、必须
满足使用功能

m2 30.51 265.2 8091.25

140 010807002001 金属防火窗 1.新做防盗窗 m2 32.64 187.67 6125.55

141 010807003001 金属百叶窗 1.铝合金 百叶
窗安装

m2 0.18 271.84 48.93

142 010810001003 窗帘 加装窗帘及轨道 m 10.3 89.34 920.2

143 010810001004 窗帘 加装窗帘、窗帘
盒及轨道

m 10.3 124.53 1282.66

新建门 3539.91

144 010801002004 木质门带套

1.成品套装木门
安装 单扇门含门
套900*2000mm
2.成品木质门板
面安装 
3.成品木质门门
框安装
4.五金配件及塞
缝

樘 4 691.19 2764.76

145 010805005002 全玻自由门

1.钢化玻璃推拉
门（铝合金推拉
门80系列壁厚
2.0mm 5+9A+5 
钢化普玻）

m2 3.27 237.05 775.15

线路改造 32245.84

146 030404017002 配电箱

1.名称: 配电箱
-P1-P26;
2.安装方式: 离
地1.6安装;

台 1 246.47 246.47

147 030404017003 配电箱 1.弱电箱带24口
交换机

台 1 232.46 232.46

148 030404035004 插座 1.名称: 带防溅
盒五孔插座;

个 38 14.55 552.9

149 030411004004 配线 1.规格:BYJ-3*2
.5

m 860 2.43 2089.8

本页小计 23130.13



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

150 030411004005 配线 1.规格:BYJ-1.5 m 460 1.85 851

151 030411004006 配线 1.规格:BYJ-4 m 80 3.32 265.6

152 030404034002 照明开关 1.名称: 暗装双
联开关;

个 5 15.57 77.85

153 030502005002 双绞线缆
1.网线CAT5e-
UTP非屏蔽双绞
线

m 620 3.06 1897.2

154 030411004007 配线 1.电话线ZR-RVS
-2× 1.0

m 860 3.08 2648.8

155 030502004002 电视、电话插座

1.名称: 信息插
座(含信息模块)
G86ZDTN8;
2.安装方式: 暗
装;

个 19 33.02 627.38

156 030411001002 配管 1.材质:阻燃管
2.规格:DN20PVC

m 2260 8.22 18577.2

157 030412004002 装饰灯

1.名称: 4寸明
装筒灯;
2.型号: 功率9W
，色温4000k;

套 4 28.29 113.16

158 030412001006 普通灯具 1.600*600吸顶
灯

套 16 112.65 1802.4

159 010902004001 屋面排水管 1.110PVC-U排水
管

m 6 27.57 165.42

160 01B011 保洁卫生 1.保洁卫生 工日 15 139.88 2098.2

一楼公卫 76191.64

拆除工程 15683.59

拆除地面 4787.2

161 011604001002 平面抹灰层拆除

1.拆除部位:瓷
砖地面拆除
2.抹灰层种类:
地面砖及砂浆结
合层、找平层

m2 128 37.4 4787.2

拆除墙体、墙面
装饰

213.88

162 011612002003 卫生洁具拆除 1.蹲式大便器拆
除

套 4 53.47 213.88

拆除吊顶 291.55

本页小计 34125.29



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

163 011606003002
天棚面龙骨及饰
面拆除

1.拆除的基层类
型:轻钢龙骨基层
2.龙骨及饰面种
类:石膏板吊顶

m2 41.89 6.96 291.55

拆除卫生洁具、
灯具、门

534

164 011612002004 卫生洁具拆除 1.脸盆拆除 套 8 13.77 110.16

165 011612002005 卫生洁具拆除 1.坐式大便器拆
除

套 6 35.64 213.84

166 011610001003 木门窗拆除 1.门窗拆除 樘 8 26.25 210

废弃建筑垃圾装
袋及外运

9856.96

167 010103002003 余方弃置

1.废弃料品种:
废砖头等建筑垃
圾装袋运输
2.运距:25km

m3 35.68 276.26 9856.96

新建地面 9899.64

168 011102003003 块料楼地面

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) 一道界面剂
;
(3) 50mm厚C20
细石混凝土垫层;
(4) 一道自流平
界面剂;
(5) 5mm厚水泥
基自流平砂浆找
平层;
(6) 5mm厚瓷砖
胶结合层;
(7) 10mm厚瓷砖
(专用勾缝剂勾缝
)面层。

m2 41.89 162.21 6794.98

169 010903002001 墙面涂膜防水

1.卫生间墙面防
水，高度1m
2.聚合物水泥基
防水1.5厚

m2 45.5 38.78 1764.49

本页小计 19241.98
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

170 010903002002 墙面涂膜防水

1.卫生间地面防
水
2.聚氨酯防水涂
料2厚

m2 43.12 31.08 1340.17

新建墙面 17274.34

171 011204003009 块料墙面面层

(1) 硅酸钙板、
砌体或钢筋混凝
土墙(抹灰层);
(2) 一道界面剂
;
(3) 15mm厚1:3
水泥砂浆找平层;
(4) 5mm厚瓷砖
胶结合层;
(5) 10mm厚瓷砖
(专用勾缝剂勾缝
)面层。

m2 126.84 136.19 17274.34

新建门窗 5141.77

172 010801002005 木质门带套

1.成品套装木门
安装 单扇门含门
套900*2000mm
2.成品木质门板
面安装 
3.成品木质门门
框安装
4.五金配件及塞
缝

樘 4 691.19 2764.76

173 010807001006 铝合金推拉窗（
其他房间）

普通铝合金推拉
窗
1.LOW-E6+9A+6
中空玻璃，含制
作、运输、安装
、五金配件及门
锁、油漆、必须
满足使用功能

m2 6.8 265.2 1803.36

174 010807004002 金属纱窗 1.铝合金窗纱扇
安装 推拉

m2 6.8 84.36 573.65

新建吊顶（原隔
间及阳台）、石
膏板隔墙

4748

本页小计 23756.28
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注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

175 011302001003 平面石膏板吊顶

(1) 钢筋混凝土
楼板;
(2) M8膨胀螺栓
连接于φ8热镀锌
全牙吊杆(@≤12
00mm),双向吊点
;
(3) C50*20*1.2
轻钢龙骨骨架(主
龙骨@≤1200mm,
副龙骨@≤400mm
,
横撑龙骨@≤120
0mm);
(4) 双层9.5mm
厚纸面耐火石膏
板(304不锈钢自
攻螺丝错缝安装
于轻钢龙骨,阴、
阳角及板接缝处
分别贴专用封缝
带）
（5）乳胶漆三遍
腻子三遍面漆

m2 42.04 112.94 4748

线路改造 4742.78

176 030404017004 配电箱

1.名称: 配电箱
-P1-P26;
2.安装方式: 离
地1.6安装;

台 1 246.47 246.47

177 030404035005 插座 1.名称: 带防溅
盒五孔插座;

个 5 14.55 72.75

178 030411004008 配线 1.规格:BYJ-3*2
.5

m 210 2.43 510.3

179 030404034003 照明开关 1.名称: 暗装双
联开关;

个 3 15.57 46.71

180 030411001003 配管 1.材质:阻燃管
2.规格:DN20PVC

m 210 8.22 1726.2

181 030412001007 普通灯具 1.300*300LED吸
顶灯

套 19 112.65 2140.35

给排水改造 4266.76

本页小计 9490.78
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

182 031001006005 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:给水
3.材质、规格: 
PP-R-DN25
4.连接形式:热
熔连接

m 46.44 18.93 879.11

183 031001006006 管道消毒
1.名称：管道消
毒、冲洗 公称直
径(mm以内) 25

m 46.44 0.53 24.61

184 031001006007 塑料管

1.安装部位:室
内
2.介质:污水
3.材质、规格:
UPVC排水管 DN1
50
4.连接形式:粘
结
5.压力试验及吹
、洗设计要求

m 45.19 74.42 3363.04

卫生间新安装设
备

10053.18

185 031004006002 大便器
1.类型:蹲式大
便器安装 瓷高水
箱

组 6 277.87 1667.22

186 031004006004 大便器
1.类型:坐式大
便器安装 连体水
箱

组 2 548.33 1096.66

187 031004007001 小便器
1.壁挂式小便器
安装 感应开关 
埋入式

组 4 443.71 1774.84

188 011505001002 洗漱台 1.白色大理石洗
手台

m2 3.32 497 1650.04

189 031004003003 洗脸盆 1.类型:冷、热
水洗脸盆

组 4 321.49 1285.96

190 030404033001 风扇 1.排风扇 台 8 139.67 1117.36

191 01B012 卫生间洗漱镜 1.卫生间洗漱镜 m2 3.6 88.5 318.6

192 01B13 卫生间挂钩、挂
件

1.卫生间挂钩、
挂件

套 4 48.78 195.12

193 01B012 拖把池 拖把池 套 2 157.89 315.78

本页小计 13688.34
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表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

194 01B013 感应式水龙头 感应式水龙头 套 4 157.9 631.6

其他 4381.58

195 01B014 卫生间隔断 1.成品抗倍特板 m2 38.104 114.99 4381.58

分部分项合计 582444.49

措施项目 39292.5

196 011701006001 满堂脚手架
1.满堂脚手架 
基本层(3.6～5.
2m)

m2 1256.46 14.2 17841.73

197 011701006002 满堂脚手架 改架工 m2 1256.46 1.48 1859.56

198 011702003001 构造柱 构造柱 复合模板
 钢支撑

m2 68.4 38.08 2604.67

199 011702008001 圈梁 圈梁 直形 复合
模板 钢支撑

m2 58.7 47.07 2763.01

200 011702009001 过梁 过梁 复合模板 
钢支撑

m2 40.65 62 2520.3

201 011701003001 里脚手架 1.里脚手架(3.6
米以内砌筑)

m2 546.56 5.14 2809.32

202 011701003002 里脚手架 1.3.6米以外砌
筑脚手架

m2 81.67 12.17 993.92

203 011703001001 装饰垂直运输 檐高(m以内) 20 m2 2309.94 3.42 7899.99

单价措施合计 39292.5

本页小计 44305.68

合   计 621736.99



主要材料及价差汇总表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项
目-劳务 标段： 第  1  页  共  12  页

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

1 00010104 综合工日 工日 1017.046 85.00 100.00 15.00 15255.69

2 00010105 装饰综合工日 工日 791.777 96.00 117.00 21.00 16627.32

3 10001 综合工日 工日 0.186 17.55 117.00 99.45 18.50

4 01010210 钢筋 HRB400以内φ10
以内 

kg 204.000 3.22 3.45 0.23 46.92

5 01010211 钢筋 HRB400以内φ12
～18 

kg 512.500 3.07 3.25 0.18 92.25

6 01030713 镀锌铁丝 φ1.2～2.2 kg 27.760 7.60 6.53 -1.07 -29.70

7 01030727 镀锌铁丝 φ0.7 kg 7.587 7.60 6.53 -1.07 -8.12

8 01030755 镀锌铁丝 φ4.0 kg 378.964 7.60 6.53 -1.07 -405.49

9 01050301 缆风绳 φ8 kg 0.158 3.89 3.33 -0.56 -0.09

10 01090101 圆钢(综合) t 0.510 3396.19 3372.02 -24.17 -12.33

11 01130101 扁钢 (综合) kg 1.489 3.14 3.31 0.17 0.25

12 01210153 角钢 50 t 0.216 3271.04 3280.67 9.63 2.08

13 01290155 热轧薄钢板 δ4.0 t 0.001 3599.35 3592.78 -6.57 -0.01

14 01290207 热轧厚钢板 δ8.0～15 kg 0.469 3.32 3.30 -0.02 -0.01

15 01290223 热轧厚钢板 δ12～20 kg 0.730 2.75 3.30 0.55 0.40

16 01290403 钢板(综合) kg 0.455 3.48 3.30 -0.18 -0.08

17 01300151@
1

不锈钢镜面装饰板（8K)
 δ1.0 

m2 6.336 151.56 105.00 -46.56 -295.00

18 01530131 封铅 (含铅65%、锡35%
) 

kg 1.495 43.73 37.53 -6.20 -9.27

19 02010109 橡胶板 δ1～3 kg 0.195 3.67 3.04 -0.63 -0.12

20 02070107 橡胶垫 δ2 m2 0.150 27.24 23.36 -3.88 -0.58

21 02090101 塑料薄膜 m2 52.635 0.21 0.19 -0.02 -1.05

22 02270105 白布 kg 0.748 5.37 4.61 -0.76 -0.57

23 02270119 棉布 400g/m2 kg 6.894 26.92 23.10 -3.82 -26.34

24 02270121 棉纱 kg 18.360 3.80 3.26 -0.54 -9.91

25 02270121@
1

棉纱 kg 1.136 3.80 3.26 -0.54 -0.61

26 02270123 棉纱头 kg 1.993 3.80 3.26 -0.54 -1.08

27
02270123@

1 棉纱头 kg 2.636 3.80 3.26 -0.54 -1.42



主要材料及价差汇总表

工程名称：区政府机关办公大楼维修改造项
目-劳务 标段： 第  2  页  共  12  页

造价员盖执业章：

预 算 员 签 字：

编制日期：

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

28 02270133 土工布 m2 5.276 7.29 3.20 -4.09 -21.58

29 03010101 抽芯铆钉 φ4× 13 100个 0.666 3.00 2.58 -0.42 -0.28

30 03010101@
1

抽芯铆钉 φ4× 13 100个 22.582 3.00 2.58 -0.42 -9.48

31 03010329 沉头木螺钉 L32 个 340.200 0.10 0.09 -0.01 -3.40

32 03010341 木螺钉 d2～4× 6～65 个 370.600 0.12 0.11 -0.01 -3.71

33 03010613 镀锌自攻螺钉 ST(4～6
)× (20～35) 

10个 252.000 1.00 0.88 -0.12 -30.24

34 03010625 自攻螺钉 100个 299.067 2.01 1.72 -0.29 -86.73

35 03010647 自攻螺钉 ST6× 20 100个 1.502 3.00 2.58 -0.42 -0.63

36 03010917 气排钉 盒 2.499 8.00 6.87 -1.13 -2.82

37 03010918 气排钉 L20 2000个/盒 盒 15.120 8.00 6.87 -1.13 -17.09

38 03010921 射钉 10个 60.590 0.50 0.43 -0.07 -4.24

39 03010942 圆钉 kg 30.358 5.83 5.01 -0.82 -24.89

40 03010942@
1

圆钉 kg 50.835 5.83 5.01 -0.82 -41.68

41 03010943 圆钉 30～45 kg 0.053 5.83 5.01 -0.82 -0.04

42 03010944 圆钉 50～75 kg 15.735 5.83 5.01 -0.82 -12.90

43 03010946 圆钉 25 (1") kg 0.283 5.83 5.01 -0.82 -0.23

44 03010947 圆钉 50 kg 0.582 5.83 5.01 -0.82 -0.48

45 03011015 半圆头镀锌螺栓 M2～5
× 15～50 

10个 52.208 0.70 0.60 -0.10 -5.22

46 03011305 六角螺栓 kg 7.297 7.95 6.81 -1.14 -8.32

47 03012405 六角螺栓带螺母、2垫圈
 M8× 40 

套 144.625 2.10 1.79 -0.31 -44.83

48 03012427 六角螺栓带螺母、垫圈 
M10× (80～130) 

套 4.120 3.00 2.58 -0.42 -1.73

49 03012731 膨胀螺栓 M6～12× 50
～120 

套 57.680 0.88 0.75 -0.13 -7.50

50 03012745 膨胀螺栓 M6× 60 套 11.557 0.27 0.22 -0.05 -0.58

51 03012749 膨胀螺栓 M6× 75 套 420.538 0.35 0.28 -0.07 -29.44

52 03012761 膨胀螺栓 M8× 80 10个 94.995 3.74 3.22 -0.52 -49.40

53 03012767 膨胀螺栓 M10× 80 套 10.624 0.53 0.47 -0.06 -0.64
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54 03012781 膨胀螺栓 M12× 100 套 160.909 0.79 0.67 -0.12 -19.31

55 03012827 膨胀螺栓 M10 10套 2.392 4.40 3.78 -0.62 -1.48

56 03012857 塑料膨胀螺栓 套 60.433 0.34 0.27 -0.07 -4.23

57 03012857@
1

塑料膨胀螺栓 套 531.767 0.34 0.27 -0.07 -37.22

58 03012877 塑料胀管 φ6～8 个 369.600 0.22 0.19 -0.03 -11.09

59 03030137 执手锁 把 5.050 25.67 27.43 1.76 8.89

60 03030509 木拉手 个 214.350 21.43 1.06 -20.37 -4366.31

61 03030905 不锈钢合页 个 54.000 10.52 9.02 -1.50 -81.00

62 03030947 铜合页 50 个 344.715 26.32 19.88 -6.44 -2219.96

63 03031101 闭门器 套 2.020 57.11 48.98 -8.13 -16.42

64 03031107 顺位器 套 4.040 39.54 33.92 -5.62 -22.70

65 03032311 成品窗帘杆 m 70.600 10.54 12.06 1.52 107.31

66 03032347
铝合金门窗配件 固定连
接铁件(地脚)3× 30× 3
00(mm) 

个 59.841 0.11 0.10 -0.01 -0.60

67
03032347@

1

铝合金门窗配件 固定连
接铁件(地脚)3× 30× 3
00(mm) 

个 526.717 0.11 0.10 -0.01 -5.27

68 03032367 门碰珠 40 个 71.145 7.03 6.05 -0.98 -69.72

69 03050116 抽屉轨 350 副 12.090 7.03 6.05 -0.98 -11.85

70 03072557 大便器胶皮碗（配喉箍
） 

套 6.300 3.00 2.58 -0.42 -2.65

71 03072559 大便器排水接头 个 9.090 4.46 3.84 -0.62 -5.64

72 03130119 尼龙砂轮片 φ400 片 0.160 15.82 13.58 -2.24 -0.36

73 03130901 不锈钢焊条(综合) kg 1.734 36.80 31.61 -5.19 -9.00

74 03130921 低合金钢焊条 E43系列 kg 57.028 7.03 6.05 -0.98 -55.89

75 03130929 低碳钢焊条 J422 φ3.
2 

kg 7.491 5.10 4.39 -0.71 -5.32

76 03130931 低碳钢焊条 J422 φ4.
0 

kg 9.563 5.10 4.39 -0.71 -6.79

77 03131135 松香焊锡丝（综合） m 0.450 0.47 0.41 -0.06 -0.03

78 03131301 冲击钻头 φ6～8 个 2.324 4.40 3.78 -0.62 -1.44
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79 03131303 冲击钻头 φ6～12 个 0.028 4.40 3.78 -0.62 -0.02

80 03131305 冲击钻头 φ8～16 个 0.746 6.15 5.27 -0.88 -0.66

81 03131313 冲击钻头 φ12 个 0.150 4.40 3.78 -0.62 -0.09

82 03131329 合金钢钻头 个 4.687 8.79 7.54 -1.25 -5.86

83 03131347 合金钢钻头 φ10 个 0.299 4.40 3.78 -0.62 -0.19

84 03131923 钢锯条 条 34.900 0.53 0.47 -0.06 -2.09

85 03131955 锯条(各种规格) 根 13.033 0.86 0.74 -0.12 -1.56

86 03131967 砂纸 张 152.312 0.44 0.38 -0.06 -9.14

87 03131971 石料切割锯片 片 0.807 21.97 18.26 -3.71 -2.99

88 03131975 水砂纸 张 12.500 0.44 0.38 -0.06 -0.75

89 03131987 锡基钎料 kg 16.556 41.15 35.33 -5.82 -96.36

90 03210485 平垫铁(综合) kg 0.900 4.80 4.12 -0.68 -0.61

91 03210593 铁件(综合) kg 187.866 4.85 4.17 -0.68 -127.75

92 03210593@
1

铁件(综合) kg 8.743 4.85 4.17 -0.68 -5.95

93 04010107 白水泥 kg 26.444 0.56 0.43 -0.13 -3.44

94 04010131 水泥 32.5 kg 15.493 0.26 0.30 0.04 0.62

95 04010131@
1

水泥 32.5 kg 1026.500 0.26 0.30 0.04 41.06

96 04010131@
2

水泥 32.5 kg 1111.032 0.26 0.30 0.04 44.44

97 04010131-
1

水泥 32.5R kg 343.640 0.27 0.30 0.03 10.31

98 04010133 水泥 42.5 t 0.569 295.73 342.53 46.80 26.62

99 04010153@
1

水泥 P.O 32.5 kg 1.000 0.26 0.30 0.04 0.04

100 04030139 砂子 m3 0.056 63.08 118.32 55.24 3.09

101 04030173 铁砂布 张 3.610 1.21 1.05 -0.16 -0.58

102 04090301 石灰膏 m3 0.111 96.86 169.77 72.91 8.09

103 04130131 烧结粉煤灰砖 240× 11
5× 53 

千块 0.096 97.05 366.58 269.53 25.87

104 05000020 木材（成材） m3 0.098 1380.08 1088.76 -291.32 -28.53

105
05000020@

1 木材（成材） m3 0.005 1380.08 1088.76 -291.32 -1.46
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106 05010156 原木 m3 0.002 1117.32 985.49 -131.83 -0.32

107 05030111 板枋材 杉木 m3 0.014 1380.08 1292.14 -87.94 -1.19

108 05030111@
1

板枋材 杉木 m3 0.238 1380.08 1292.14 -87.94 -20.90

109 05030117 挡脚板 m3 0.031 1028.63 882.80 -145.83 -4.50

110 05030134@
1

4mm浅木纹免漆涂装板 2
440*1220*4

m2 31.053 17.14 53.29 36.15 1122.57

111 05030167 杉木板 m3 0.068 1380.08 1292.14 -87.94 -5.95

112 05030181 松木板枋材 m3 0.873 1028.63 1088.76 60.13 52.52

113 05050107 胶合板 δ3 m2 49.635 12.00 5.49 -6.51 -323.12

114 05050111 胶合板 δ5 m2 4.845 14.50 9.13 -5.37 -26.02

115 05050117 胶合板 δ9 m2 248.745 18.00 16.46 -1.54 -383.07

116 05050117@
2

9厚防水难燃板 m2 4.763 18.00 15.98 -2.02 -9.62

117 05050119 胶合板 δ12 m2 5.985 19.72 13.91 -5.81 -34.77

118 05050119@
1

阻燃板 δ12 m2 105.000 19.72 17.50 -2.22 -233.10

119 05050123 胶合板 δ18 m2 185.957 38.57 22.70 -15.87 -2951.14

120 05050123@
2

阻燃板 δ18 m2 105.000 38.57 24.31 -14.26 -1497.30

121 05050151@
1

木质饰面板 δ3 m2 100.980 20.50 14.47 -6.03 -608.91

122 05090161@
1

细木工板 δ12 m2 7.554 39.43 24.82 -14.61 -110.37

123 05090161@
2

15厚阻燃板基层 m2 29.642 39.43 21.81 -17.62 -522.28

124 05250106 垫木 60× 60× 60 块 1.467 0.26 0.27 0.01 0.01

125 06050116@
1

12mm厚雾面钢化玻璃 m2 19.824 65.15 92.11 26.96 534.46

126 07030116@
1

8-10厚600*600浅灰色
墙砖 

m2 154.182 56.57 54.80 -1.77 -272.90

127 07050101@
2

10mm米色抛光砖地砖 m2 0.988 38.57 41.86 3.29 3.25

128
07050131@

1
地砖 800× 800 800*80
0米色抛光砖 m2 111.748 56.57 41.86 -14.71 -1643.81
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129 07230101@
1

复合木地板 12mm m2 204.330 55.72 91.33 35.61 7276.19

130 08000106@
1

白色大理石 m2 9.201 197.15 114.18 -82.97 -763.39

131 08010106@
1

白色大理石 m2 1.060 257.16 114.18 -142.98 -151.56

132 08010106@
2

比萨灰大理石(20厚) m2 1.060 257.16 163.66 -93.50 -99.11

133 09010131 纸面石膏板 m2 15.094 10.29 8.75 -1.54 -23.25

134 09010131@
1

纸面石膏板 9mm m2 630.000 10.29 8.75 -1.54 -970.20

135 09010131@
2

石膏板12mm m2 494.045 10.29 11.43 1.14 563.21

136 09010131@
3

耐火纸面石膏板 9.5mm
 耐火

m2 88.284 10.29 14.47 4.18 369.03

137 09010131@
8

纸面石膏板 9.5mm 耐
火

m2 276.549 10.29 14.47 4.18 1155.97

138 09130101 铝塑板 m2 2.135 64.18 32.69 -31.49 -67.25

139 09190101@
1

硅酸钙板 8mm m2 22.071 21.43 19.80 -1.63 -35.98

140 10010116 镀锌轻钢龙骨 75× 40 m 263.558 4.14 5.14 1.00 263.56

141 10010121 镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 14.151 5.95 5.21 -0.74 -10.47

142 10010121@
1

镀锌轻钢龙骨 75× 50 m 720.032 5.95 5.21 -0.74 -532.82

143 10010208 轻钢龙骨不上人型（跌
级）600× 600以上 

m2 101.546 20.57 20.67 0.10 10.15

144 10010209 轻钢龙骨不上人型（平
面）600× 600以上 

m2 312.942 13.72 13.63 -0.09 -28.16

145 10030107 铝合金T形龙骨 h=35 m 69.822 14.55 11.53 -3.02 -210.86

146 10050101 木龙骨 m3 0.203 1380.08 1408.20 28.12 5.71

147
11010141@

5
单扇套装平开实木门900
*2000mm成品套装门 樘 23.000 1071.49 620.84 -450.65 -10364.95

148
11010146@

2
双扇套装平开实木门 18
00*2400 樘 2.000 1800.10 1330.38 -469.72 -939.44
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149 11010201

全玻有框门扇（铝合金
推拉门80系列壁厚
2.0mm 5+9A+5 钢化普
玻） 

m2 8.270 128.58 216.94 88.36 730.74

150 11030126@
1

甲级钢质防火门 m2 0.983 771.47 403.44 -368.03 -361.59

151 11030226 圆钢防盗格栅窗 m2 32.640 80.91 157.95 77.04 2514.59

152 11090136@
1

铝合金钢化玻璃地弹门 m2 2.766 530.59 220.47 -310.12 -857.78

153 11090211@
1

铝合金推拉窗断桥隔热8
0系列,厚度1.4mm(5+9A
+5双钢玻璃) 

m2 13.000 425.33 340.69 -84.64 -1100.32

154
11090226@

1

普通铝合金推拉窗(含中
空玻璃) LOW-E6+9A+6
中空玻璃

m2 78.548 379.97 201.44 -178.53 -14023.25

155
11090226@

2

普通铝合金推拉窗(含中
空玻璃)-消防救援窗 
LOW-E6+9A+6中空玻璃

m2 4.771 379.97 201.44 -178.53 -851.86

156
11090226@

3

普通铝合金推拉窗(含中
空玻璃) LOW-E6+9A+6
中空磨砂玻璃

m2 4.771 379.97 216.67 -163.30 -779.19

157 11090276 铝合金百叶窗 m2 0.167 191.70 182.46 -9.24 -1.54

158 11210202 铝合金推拉纱窗扇 m2 6.800 73.60 70.87 -2.73 -18.56

159 11210202@
1

铝合金纱窗 推拉金属 m2 25.000 73.60 109.65 36.05 901.25

160 11250101 不锈钢卷帘 m2 30.360 195.12 125.38 -69.74 -2117.31

161 11370101 电动装置 套 2.000 1285.79 1163.72 -122.07 -244.14

162 12010105 榉木线条 25× 5 m 294.465 1.29 4.35 3.06 901.06

163 12010163 木踢脚线80mm高 m2 1.974 222.87 114.18 -108.69 -214.55

164 12010204 防滑木条 m3 0.001 1028.63 882.80 -145.83 -0.12

165 12030103@
1

1.2厚黑色镜面不锈钢踢
脚线 50× 10× 1.2

m2 4.547 145.72 91.33 -54.39 -247.28

166 12070107 石膏顶角线 80× 30 m 5.031 6.86 3.81 -3.05 -15.35

167 12070107@
1

石膏顶角线 80× 30 m 329.365 6.86 3.81 -3.05 -1004.56

168 12090115 塑料压条 m 0.483 6.86 5.90 -0.96 -0.46
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169 13010127 苯丙清漆 kg 143.452 55.72 10.52 -45.20 -6484.05

170 13010173 酚醛调和漆 各色 kg 0.180 8.57 7.76 -0.81 -0.15

171 13010261 铅油(厚漆) kg 0.050 6.86 5.90 -0.96 -0.05

172 13030113 苯丙乳胶漆 内墙用 kg 367.567 10.71 6.24 -4.47 -1643.02

173 13030113@
1

苯丙乳胶漆 内墙用 kg 36.394 10.71 6.24 -4.47 -162.68

174 13030133 成品腻子粉 kg 2928.163 0.86 0.49 -0.37 -1083.42

175 13030237 聚氨酯甲乙料 kg 712.364 13.00 9.73 -3.27 -2329.43

176 13050125 防火涂料 kg 591.224 9.28 12.65 3.37 1992.42

177 13050143 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.060 28.12 7.63 -20.49 -1.23

178 13050149 酚醛防锈漆 kg 0.021 20.92 17.96 -2.96 -0.06

179 13050155 红丹防锈漆 kg 13.758 13.37 7.63 -5.74 -78.97

180 13050205 防水涂料 JS kg 206.325 10.00 11.05 1.05 216.64

181 13050227 沥青绝缘漆 kg 0.150 18.00 15.43 -2.57 -0.38

182 13330153 自粘型防水卷材 m2 132.000 8.14 19.49 11.35 1498.20

183 13330153@
1

3mm厚铝膜防潮垫 m2 82.060 8.14 6.98 -1.16 -95.19

184 13350115 防水密封胶 支 6.280 5.57 4.78 -0.79 -4.96

185 13350157 聚四氟乙烯生料带 宽20 m 90.525 0.21 0.19 -0.02 -1.81

186 13350183 密封剂 kg 17.235 8.57 7.35 -1.22 -21.03

187 13350201 嵌缝膏 kg 60.242 18.86 16.18 -2.68 -161.45

188 14010101 防腐油 kg 195.826 6.86 4.20 -2.66 -520.90

189 14010101@
1

防腐油 kg 3.449 6.86 4.20 -2.66 -9.17

190 14030121 汽油(综合) kg 49.650 6.46 7.87 1.41 70.01

191 14030121@
1

汽油(综合) kg 1.196 6.46 7.87 1.41 1.69

192 14050106 油漆溶剂油 kg 15.939 3.86 4.58 0.72 11.48

193 14050106@
1

油漆溶剂油 kg 1.480 3.86 4.58 0.72 1.07

194 14050151 机油 kg 0.240 10.37 8.91 -1.46 -0.35

195 14090115 电力复合酯 kg 2.460 17.14 14.72 -2.42 -5.95
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196 14330109 硬脂酸 kg 0.150 13.63 11.70 -1.93 -0.29

197 14330169 二甲苯 kg 30.156 6.00 5.14 -0.86 -25.93

198 14330193 丙酮 kg 3.269 8.11 6.96 -1.15 -3.76

199 14350193 隔离剂 kg 16.775 0.70 0.60 -0.10 -1.68

200 14350235 界面剂 kg 12.699 1.72 1.39 -0.33 -4.19

201 14350271 漂白粉(综合) kg 0.051 3.69 1.59 -2.10 -0.11

202 14390115 氧气 m3 1.184 3.27 2.76 -0.51 -0.60

203 14390141 乙炔气 kg 0.395 7.56 6.50 -1.06 -0.42

204 14410133 XY-401胶 kg 21.406 11.39 9.77 -1.62 -34.68

205 14410137 YJ-Ⅲ胶 kg 21.673 11.25 9.67 -1.58 -34.24

206 14410149 玻璃胶 300ml 支 2.315 9.67 8.29 -1.38 -3.19

207 14410151 玻璃胶 335g/支 支 12.453 10.29 8.83 -1.46 -18.18

208 14410163 粉状型建筑胶粘剂 kg 649.106 1.71 1.48 -0.23 -149.29

209 14410181 硅酮耐候密封胶 kg 102.437 35.60 26.45 -9.15 -937.30

210 14410191 建筑胶 kg 106.973 1.10 0.97 -0.13 -13.91

211 14410219 聚氨酯发泡密封胶(750
ml/支) 

支 148.546 19.97 17.14 -2.83 -420.39

212 14410223 聚醋酸乙烯乳液 kg 101.872 5.57 4.78 -0.79 -80.48

213 14410307 万能胶 kg 2.419 11.57 9.95 -1.62 -3.92

214 14410321 粘合剂 kg 3.470 26.14 15.98 -10.16 -35.26

215 14410325 粘接剂 kg 2.225 21.97 15.98 -5.99 -13.33

216 14430175 塑料粘胶带 20mm× 50m 卷 6.181 15.28 13.13 -2.15 -13.29

217 14430179 贴缝网带 m 945.507 0.50 0.43 -0.07 -66.19

218 14430195 自粘性塑料带 20mm× 2
0m 

卷 0.850 3.00 6.90 3.90 3.32

219 15010117 石棉橡胶板(低压) δ0.
8～6 

kg 0.080 6.42 5.52 -0.90 -0.07

220 15070205 玻璃棉毡 δ75 m2 201.096 23.57 20.22 -3.35 -673.67

221 17010181 焊接钢管 DN20 m 0.205 4.94 5.53 0.59 0.12

222 17050109@
1

304不锈钢管 t 0.078 18485.24 13684.26 -4800.98 -373.21

223 17070215 无缝钢管 D22× 2 m 0.090 4.57 4.02 -0.55 -0.05
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224 17090101 方钢管 25× 25× 2.5 m 5.919 8.56 8.04 -0.52 -3.08

225 17190151 输水软管 Φ25 m 0.180 10.45 8.98 -1.47 -0.26

226 17250291 塑料管综合 kg 1.030 20.62 14.55 -6.07 -6.25

227 17250355 PVC-U塑料水落管 φ11
0以内 

m 6.300 7.47 17.19 9.72 61.24

228 17270185 橡胶软管 DN20 m 0.088 5.10 4.39 -0.71 -0.06

229 18150385 黑玛钢活接头 DN15 个 20.200 3.59 3.10 -0.49 -9.90

230 18150391 黑玛钢活接头 DN25 个 10.100 6.16 5.29 -0.87 -8.79

231 18150408 黑玛钢六角内接头 DN15 个 16.160 1.27 1.09 -0.18 -2.91

232 18150413 黑玛钢六角内接头 DN25 个 8.080 1.90 1.63 -0.27 -2.18

233 18210123 伸缩节 只 1.620 4.79 5.92 1.13 1.83

234 18250215 管卡(带膨胀螺栓) DN3
2 

套 6.300 2.21 1.89 -0.32 -2.02

235 18250327 塑料管卡子 φ110mm以
内 

个 3.672 2.49 2.15 -0.34 -1.25

236 18250433 镀锌管箍 DN15 个 2.020 0.95 0.82 -0.13 -0.26

237 19000321 截止阀 DN15 个 0.180 26.96 20.43 -6.53 -1.18

238 19000326 螺纹阀门 DN20 个 0.059 30.14 14.47 -15.67 -0.92

239 24110186 弹簧压力表 Y-100 0～
1.6MPa 

块 0.209 12.86 11.05 -1.81 -0.38

240 24590121 压力表弯管 DN15 个 0.209 4.90 4.22 -0.68 -0.14

241 2470034 门窗规格料 m3 0.003 1081.31 928.04 -153.27 -0.43

242 2530001 其他材料费 元 0.030 0.90 0.78 -0.12

243 25610115 吊杆 kg 110.213 3.85 3.30 -0.55 -60.62

244 27170101 电气绝缘胶带 18mm× 1
0m× 0.13mm 

卷 40.356 2.79 2.40 -0.39 -15.74

245 28010113 硬铜绞线 TJ-2.5～4mm
2 

m 35.437 1.62 1.41 -0.21 -7.44

246 28030637 铜芯塑料绝缘电线 BV-2
.5mm2 

m 81.542 1.42 1.50 0.08 6.52

247 28030637@
1

铜芯塑料绝缘电线 BV-2
.5mm2 

m 90.009 1.42 1.50 0.08 7.20

248 28030639
铜芯塑料绝缘电线 BV-4
mm2 m 3.050 2.28 2.31 0.03 0.09
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249 28030639@
1

铜芯塑料绝缘电线 BV-4
mm2 

m 3.050 2.28 2.31 0.03 0.09

250 29060401 镀锌电缆吊挂 3.0× 50 套 10.629 8.79 7.54 -1.25 -13.29

251 29060503 难燃塑料管接头 20 个 896.301 0.33 0.27 -0.06 -53.78

252 29090211 铜接线端子 20A 个 95.410 0.53 0.47 -0.06 -5.72

253 29090235 铜接线端子 DT-6mm2 个 12.180 0.82 0.69 -0.13 -1.58

254 29250185 镀锌电缆卡子 2× 35 套 35.013 0.90 0.78 -0.12 -4.20

255 33010177 钢支撑及配件 kg 64.221 6.40 5.51 -0.89 -57.16

256 34050133 泡沫防潮纸 m2 214.060 5.14 4.42 -0.72 -154.12

257 34090122 锯木屑 m3 0.662 42.86 36.76 -6.10 -4.04

258 34090128 毛刷 把 5.745 0.88 0.75 -0.13 -0.75

259 34110103 电 kW· h 164.040 0.87 0.79 -0.08 -13.12

260 34110117 水 m3 35.380 3.27 3.70 0.43 15.21

261 34130109 标志牌(塑料扁形) 个 8.985 3.08 2.65 -0.43 -3.86

262 35030113 脚手架钢管 kg 129.961 2.88 3.47 0.59 76.68

263 35030119 脚手架钢管底座 个 2.059 4.17 4.42 0.25 0.51

264 35030129 木脚手板 m3 0.915 1028.63 1011.76 -16.87 -15.44

265 35030141 扣件 个 50.977 4.80 4.12 -0.68 -34.66

266 35030163 木支撑 m3 0.153 1028.63 882.80 -145.83 -22.36

267 80010746 水泥基自流平砂浆 m3 0.317 4792.47 2976.98 -1815.49 -576.37

268 80010811 胶粘剂 DTA砂浆 m3 0.111 426.06 365.65 -60.41 -6.68

269 80210519@
1

细石混凝土 C20 m3 3.144 201.61 346.57 144.96 455.70

270 80230801 蒸压粉煤灰加气混凝土
砌块 600× 120× 240 

m3 9.770 201.11 213.14 12.03 117.53

271 80230806 蒸压粉煤灰加气混凝土
砌块 600× 190× 240 

m3 9.770 201.11 205.51 4.40 42.99

272 B01010101
-1

钢筋 HPB300φ10以内 kg 510.000 3.23 3.37 0.14 71.40

273 B03012716 金属膨胀螺栓 M8 套 80.924 0.31 0.65 0.34 27.51

274 B03012716
@1

金属膨胀螺栓 M8 套 663.986 0.31 0.65 0.34 225.76

275 BC0012 抹灰干粉砂浆 M10 kg 6972.247 0.32 0.30 -0.02 -139.44
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276 BC0012@1 抹灰干粉砂浆 M10 kg 142.349 0.32 0.30 -0.02 -2.85

277 BC0015 地面干粉砂浆 M20 kg 10216.010 0.34 0.32 -0.02 -204.32

278 BC0015@1 地面干粉砂浆 M20 kg 2547.081 0.34 0.32 -0.02 -50.94

279 BC0053 复合木模板 m2 41.392 28.29 34.32 6.03 249.60

280 BC1508 中砂 m3 1.749 63.08 128.50 65.42 114.41

281 BC1508@1 中砂 m3 6.345 63.08 128.50 65.42 415.12

282 80210559 预拌混凝土 C25 非泵送 m3 12.029 296.69 383.46 86.77 1043.77

283 990316510 吊装机械(综合) 台班 0.077 394.14 338.27 -55.87 -4.29

284 CY 柴油 kg 1420.961 5.53 6.58 1.05 1492.01

285 CY@1 柴油 kg 155.200 5.53 6.58 1.05 162.96

286 CY@2 柴油 kg 6.344 5.53 6.10 0.57 3.62

287 DIAN 电 kW· h 4229.789 0.87 0.79 -0.08 -338.38

288 J99070102
0

钢筋调直机 40mm 台班 0.519 46.55 39.95 -6.60 -3.43

289 J99092101
0

电焊机(综合) 台班 0.245 70.02 60.10 -9.92 -2.43

290 RG 人工 工日 160.797 85.00 100.00 15.00 2411.95

合 计 -10962.97
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编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 1 安全文明施工措施费

2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)

3 1.2 临时设施费

4 2 其他总价措施费

5 3 扬尘治理措施费

合    计
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表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费

1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费

1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费

2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费

621736.99 3 18652.11
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