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编制说明

一、工程概况：

1、工程名称: 赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务

2、工程地点：江西省南昌市红谷滩区。

3、主要工作内容为：商业街内部道路改造、赣江中大道东侧人行道改

造等。

二、编制依据：

l、建设工程工程量清单计价规范 GB50500—2013 。

2、2017年《江西省建筑与装饰工程消耗量定额及统一基价表》。

3、2017年《江西省通用安装工程消耗量定额及统一基价表》。

4、2017年《江西省市政工程消耗量定额及统一基价表》。

5、本工程采用混凝土采用预拌混凝土（碎石骨料），水泥砂浆采用现拌

水泥砂浆。

6、本工程主要材料价格参考 2024 年第 4 期《南昌市建设工程造价信息》

并结合市场执行。

7、劳务税金按3%；

三、编制说明：

1、垃圾外运暂按 15km 计算；

2、拆除、迁移安装精神堡垒，暂按 18000 元/项计算，结算费用按上游

审定同比结算。

3、大型机械进出场（挖掘机、压路机、沥青摊铺机）结算按实计算。



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 1 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

一 分部分项工程量清单计价合计 930544.37

1.1 商业街内部道路 614583.44

1.2 赣江中大道东侧人行道改造 315960.93

1.1 其中：定额人工费 318020.27

1.2 其中：定额机械费 232134.69

二 单价措施项目清单计价合计 11697.08

2.1 其中：定额人工费 2244.00

2.2 其中：定额机械费 6937.74

三 总价措施项目清单计价合计 23551.68

3.1 安全文明施工措施费 23551.68

3.1.1 安全文明环保费 23551.68

3.1.2 临时设施费

3.2 其他总价措施费

3.3 七项组织措施费-园林

3.4 扬尘治理措施费

四 其他项目清单计价合计 －

五 规费 －

5.1 市政建筑工程规费

5.1.1 社会保险费 －

5.1.2 住房公积金 －

5.1.3 工程排污费 －

5.2 建筑工程规费

5.2.1 社会保险费 －

5.2.2 住房公积金 －

5.2.3 工程排污费 －

5.3 园林绿化工程规费

5.3.1 社会保险费 －

5.3.2 住房公积金 －

六 税金 28973.79 －



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 2 页  共 2 页

注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总

表— 04

序号 汇总内容 金额:(元) 其中：暂估价(元)

八 工程总造价 994766.92

招标控制价合计 994766.92 0.00



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 1 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

商业街内部道路 614583.44

1 081201003001 拆除旧花岗岩

1、拆除旧花岗岩
面层
2、拆除10cm混
凝土底层
3、拆除10cm碎
石垫层

m2 4894.19 5.09 24911.43

2 081201003003 拆除破损路面

人机配合挖除路
面（人工按20%
，机械按80%）
1、拆除破损路面
2、拆除10cm混
凝土底层
3、拆除10cm碎
石垫层

m2 3396.81 8.63 29314.47

3 081201004002 拆除花池 拆除花坛 m3 19.5 135.04 2633.28

4 040103002001 余方弃置

1、挖掘机挖碴
2、余方弃置，暂
按15km计算，按
实结算

m3 2133.705 49.26 105106.31

5 040203006001 沥青混凝土

1、4cm 细粒式
改性沥青混凝土
上面层(AC-13)
2、粘层油
3、6cm 中粒式
沥青混凝土中面
层(AC-20)
4、满铺聚酯玻纤
布
5、20cm C30砼
基层（含棉毡养
护）
6、15cm 级配碎
石底基层
7、土基(回弹模
量不应小于20
MPa)

m2 4894.19 42.18 206436.93

本页小计 368402.42



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 2 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

6 040204004001 安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石
(75× 10× 20)cm
2、2cm 水泥砂
浆
3、C20素砼

m 1958.52 11.65 22816.76

7 040204007001 花池砌筑
花坛75cm*30cm*
50cm m 40 4.73 189.2

8 040204002001 破损路面修复

1、2.5cm 花岗
岩
2、3cm 水泥砂
浆1:3
3、10cm C20砼
4、10cm 碎石
5、夯实土基

m2 3396.56 41.19 139904.31

9 040602030003 路面锯缝

水泥混凝土路面 
缩缝 锯缝机切缝
 缝宽6mm缝深(
cm) 15.5

m 1628 9.19 14961.32

10 040205006001 标线 纵向标线 热熔涂
料 普通型

m2 400 15.77 6308

11 040205019001 减速垄 减速垄 m 40 51.57 2062.8

12 040101001001 挖一般土方 行车道底部：人
机配合挖土方

m3 1295 6.76 8754.2

13 041001008001 拆除原喷水池
拆除原喷水池，
含建筑垃圾外运
暂按20km

m2 278 70 19460

14 040103001001 回填方 原喷水池回填土
方

m3 556 21.4 11898.4

15 040103002002 余方弃置 余土外运，运距
暂按15km

m3 739 26.67 19709.13

16 010512008001 井盖更换
井盖更换，暂按1
0座计算，按实结
算

座 10 11.69 116.9

赣江中大道东侧
人行道改造

315960.93

本页小计 246181.02



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 3 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

17 081201003002 拆除旧人行道面
层

1、拆除旧人行道
花岗岩面层
2、拆除15cm混
凝土底层
3、拆除10cm碎
石垫层

m2 3385 5.6 18956

18 081201004001 拆除路缘石 拆除花岗岩路沿
石

m 1442 6.53 9416.26

19 040103002003 余方弃置

1、挖掘机挖碴
2、余方弃置，暂
按15km计算，按
实结算

m3 1185.895 49.25 58405.33

20 040101001002 挖一般土方 绿化带：人机配
合挖土方

m3 206 6.77 1394.62

21 040103002004 余方弃置
余方弃置，暂按1
5km计算，按实
结算

m3 206 26.67 5494.02

22 050101002001 乔木移栽 乔木移栽，胸径2
5cm

株 6 1347.44 8084.64

23 040504003001 拆除井盖 拆除井盖 座 40 15 600

24 040504003002 隐形井盖
隐形井盖（0.9*
0.9）制作安装 座 40

25 040504003003
拆除、迁移安装
精神堡垒

拆除、迁移安装
精神堡垒，含起
重机吊装，机械
转移，人工安装
，基础预埋等费
用暂估，实际费
用按实结算

项 1 18000 18000

26 040303002001 污水井加高 污水井C25素砼
加高0.5m

m3 2.261 398.21 900.35

27 010512008002 井盖更换
井盖更换，暂按6
座计算，按实结
算

座 6 11.69 70.14

28 040204002002 花岗岩人行道

1、4cm 花岗岩
2、2cm 水泥砂
浆1:3
3、15cm C20砼
4、10cm 碎石
5、夯实土基

m2 2355.14 47.71 112363.73

本页小计 233685.09



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 4 页  共 4 页

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“ 定额人工费” 。

表— 08

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量
单位 工程量

金额（元）

综合单价 综合合价 其中：暂估价

29 040204002003 盲道

1、4cm 盲道
2、2cm 水泥砂
浆1:3
3、15cm C20砼
4、10cm 碎石
5、夯实土基

m2 401.92 47.71 19175.6

30 040204002004 吸水砖

1、6cm 吸水砖
2、2cm 水泥砂
浆1:3
3、15cm C20砼
4、10cm 碎石
5、夯实土基

m2 876.58 44.58 39077.94

31 040204004002 安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石
(75× 10× 20)cm
2、2cm 水泥砂
浆1:3
3、C20素砼

m 1031 11.65 12011.15

32 040204004003 安砌侧(平、缘
）石

1、花岗岩路缘石
(75× 15× 27)cm
2、2cm 水泥砂
浆1:3
3、C20素砼

m 1031 11.65 12011.15

分部分项合计 930544.37

措施项目 11697.08

33 041106001001 大型机械设备进
出场及安拆

履带式挖掘机进
出场费

台·
次

4 1819.25 7277

34 041106001002 大型机械设备进
出场及安拆

沥青混凝土摊铺
机进出场费

台·
次

1 1995.78 1995.78

35 041106001003 大型机械设备进
出场及安拆

压路机进出场费 台·
次

2 1212.15 2424.3

单价措施合计 11697.08

本页小计 93972.92

合   计 942241.45



主要材料及价差汇总表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造
工程-劳务 标段： 第  1  页  共  2  页

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

1 08010106@
1

2.5厚芝麻白花岗岩 m2 3464.532 257.16 -257.16 -890939.05

2 08010106@
3

4厚芝麻白花岗岩 m2 2402.202 257.16 -257.16 -617750.27

3 08010106@
2

4厚芝麻白盲道 m2 409.938 257.16 -257.16 -105419.66

4 36010153@
2

Φ700mm重型铸铁井盖 套 10.000 165.40 -165.40 -1654.00

5 36010153@
1

Φ700mm重型铸铁井盖 套 6.000 165.40 -165.40 -992.40

6 04050173@
1

碎石(级配) m3 1090.270 92.20 -92.20 -100522.93

7 04050173 碎石(综合) m3 481.815 92.20 -92.20 -44423.38

8 04050173@
2

碎石(综合) m3 450.389 92.20 -92.20 -41525.88

9 36050211@
1

吸水砖 200× 100× 60 千块 44.707 634.33 -634.33 -28358.74

10 80250103@
1

细粒式改性沥青混凝土 m3 197.726 906.10 -906.10 -179159.24

11 80210557 预拌混凝土 C20 m3 974.771 277.00 -277.00 -270011.62

12 80210561 预拌混凝土 C30 m3 998.417 306.68 -306.68 -306194.46

13 80250111 中粒式沥青混凝土 m3 296.589 778.78 -778.78 -230977.21

14 36070306 花岗岩路缘(75× 10× 2
0) 

m 3019.395 84.00 -84.00 -253629.18

15 36070306@
1

花岗岩路缘(75× 15× 2
7) 

m 1041.310 84.00 -84.00 -87470.04

16 04110181@
1

花坛条石75cm*30cm*50
cm 

m 40.800 22.01 -22.01 -898.01

17 04010131 水泥 32.5 kg 95946.703 0.26 -0.26 -24946.14

18 36030121@
1

聚酯玻纤布 m2 4992.084 10.18 -10.18 -50819.42

19 13110106 热熔标线涂料 kg 1800.000 25.72 -25.72 -46296.00

20 BC1508 中砂 m3 257.537 63.08 -63.08 -16245.41

21 03130709 金刚石锯片 片 22.548 636.07 -636.07 -14341.98

22 13310136 乳化沥青 kg 1497.564 2.23 -2.23 -3339.57

23 34110103 电 kW· h 518.522 0.87 0.90 0.03 15.56

24 DIAN 电 kW· h 2148.636 0.87 0.90 0.03 64.46

25 02310119 无纺土工布 m2 0.289 8.80 2.31 -6.49 -1.88

26 34110117 水 m3 1624.690 3.27 4.32 1.05 1705.92

27 35010146 钢模板 kg 261.938 4.46 4.88 0.42 110.01



主要材料及价差汇总表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造
工程-劳务 标段： 第  2  页  共  2  页

序
号

定额编号 名称 单位 数量 定额价 市场价 价格差 合价

28 35010166 组合钢模板 kg 0.743 3.73 4.88 1.15 0.85

29 CY 柴油 kg 16447.147 5.53 8.15 2.62 43091.52

30 14030106 柴油 kg 489.420 5.53 8.15 2.62 1282.28

31 CY@1 柴油 kg 58.400 8.48 8.15 -0.33 -19.27

32 QY 汽油 kg 132.438 6.46 9.74 3.28 434.40

33 13010159 底漆 kg 95.424 21.43 19.78 -1.65 -157.45

34 36310139 减速垄 m 40.400 25.72 26.61 0.89 35.96

35 RG 人工 工日 526.058 85.00 100.00 15.00 7890.87

36 00010104 综合工日 工日 3710.744 85.00 100.00 15.00 55661.15

37 80210559 预拌混凝土 C25 m3 2.283 296.69 330.07 33.38 76.19

合 计
-3205724.0

2



总价措施项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 1 页  共 1 页

表-11

序号 项目编码 项目名称 计算基础
费率
(%)

金额
(元)

调整
费率
(%)

调整后
金额(元) 备注

1 1 安全文明施工措施费 23551.68

2 1.1
安全文明环保费(环
境保护、文明施工、
安全施工费)

23551.68

3 1.2 临时设施费

4 2 其他总价措施费

5 3 扬尘治理措施费

合    计 23551.68



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 1 页 共 1 页

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表— 12

序号 项目名称 金额（元） 结算金额（元） 备注

1 暂列金额 明细详见表-12-1

2 暂估价

2.1 材料暂估价 明细详见表-12-2

2.2 专业工程暂估价 明细详见表-12-3

3 计日工 明细详见表-12-4

4 总承包服务费 明细详见表-12-5

5 其他

合  计



规费、税金项目清单与计价表

工程名称：赣江新天地商业街提质升级改造工程-劳务 标段： 第 1 页  共 1 页

表— 13

序号 项目名称 计算基础 计算基数 计算费率(%) 金额(元)

1 规费

1.1 社会保险费 定额人工费+定额机械费

1.2 住房公积金 定额人工费+定额机械费

1.3 工程排污费 定额人工费+定额机械费

2 税金 分部分项+措施项目+其他项
目+规费

965793.13 3 28973.79
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